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PLIEGO DE CONSULTA: Las presentes Especificaciones Técnicas
incorporadas a esta pagina web, son exclusivamente para consulta. A los fines
de presentar oferta, las firmas deberan retirar indefectiblemente el Pliego de
Bases y Condiciones en la Direccion de Contrataciones del H. Senado — Calle
48 N° 692 e/8 y 9, 2° Piso, de la ciudad de La Plata, los dias habiles, en el
horario administrativo. En consecuencia no se aceptaran propuestas cuyo
Pliego de Bases y Condiciones presentado no esté debidamente firmado por la
autoridad competente del H. Senado. Teléfono de contacto: (0221) 429 1300
int 3236 al 3239 -- e-mail: compras@senado-ba.gov.ar
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE ASCENSORES, MONTACARGAS Y PLATAFORMAS
ELEVADORAS
ANEXO CALLE 48 - ANEXO CALLE 49Y
EDIFICIO H. SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 Y 51
DOCUMENTACION ANEXA
ANEXO A — PLANILLA DE MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO
ANEXO B - NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
ANEXO C — DOCUMENTACION GRAFICA

El presente documento de especificaciones técnicas tiene por objeto la contratacion de un servicio de
mantenimiento mensual preventivo y correctivo, guardias y la atencion por emergencia de los ascensores,
montacargas y plataformas elevadoras de los Edificios: Direccién General de Administracion de Calle 48,
Anexos “Vicegobernador Dr. Alberto E. Balestrini” de Calle 49 y el Edificio del Honorable Senado de la
Provincia de Buenos Aires de 7 y 51.

1) ALCANCE Y OBLIGACIONES

1.1 - ALCANCE - DESCRIPCION Y UBICACION DE LOS ELEVADORES: Es responsabilidad del

oferente comprender las tareas y/o los materiales necesarios para la realizacion del mantenimiento

preventivo y correctivo, guardias y la atencion por emergencia de los ascensores, montacargas Yy

plataformas elevadoras de los edificios en cuestién. Se entendera que al presentar su oferta, el oferente se

ha asegurado que su cotizacién cubrira todas las obligaciones emergentes del contrato.

Las unidades se encuentran en los siguientes edificios, identificandose la ubicacién de cada una en el

ANEXO C — DOCUMENTACION GRAFICA integrante de las presentes Especificaciones Técnicas:

— Edificio del H. Senado — calle 51 e/7 y 8 de la ciudad de La Plata.

— Edificio Anexo “Vicegobernador Dr. Alberto E. Balestrini” - calle 7 y 49 de la ciudad de La Plata.

— Edificio Anexo de la Direccion General de Administracién del H. Senado — calle 48 N° 692, e/8 y 9 de
la ciudad de La Plata.

Ren- Can N° de identifi- Marca / Pa- P. P de
. -ti- Tipo cacion ra- Carga | Exterio- | Ubicacidn
glon modelo Cabina
dad (Plano) das res

Ascen- Al Automa- | Automa- H. Senado

L L sor (P1PB) SELEVA 3 225Kg. tica tica Calle 51
Ascen- A2 Automa- | Automa- H. Senado

2 L sor (P1PB) ALP ! 450Kg. tica tica Calle 51
Ascen- Al Automa- | Automa- Anexo

3 1 sor (P2 PB) SELEVA 4 450Kg. tica tica Calle 49
Ascen- A4 Automa- | Automa- Anexo

4 L sor (P2 PB) SELEVA 4 350Kg. tica tica Calle 49
Ascen- A2 Automa- | Automa- Anexo

5 L sor (P2 PB) SELEVA 6 450Kg. tica tica Calle 49
Ascen- A3 Anexo

6 1 sor (P2 PB) SELEVA 4 350Kg. Manual Manual Calle 49
Ascen- Al MALDA- Automa- | Automa- Anexo

7 1 sor (P3 PB) TEC 8 | 450Kg. | " yica tica Calle 48
Monta- M1 PROSERV H. Senado

8 1 cargas | (M1 Subsuelo) EM 2 60Kg. T T Calle 51
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Plata- P1 H. Senado
9 L forma (P1 PB) AS30recta | 2| 150Kg. T T Calle 51
Plata- P2 Anexo
10 L forma | (P2 Sub-suelo) AS30recta | 2 | 150Kg. T T Calle 49
Plata- P1 AS30 Anexo
1 L forma (P2 PB) curva 2| 150Kg. T T Calle 49

1.2 - OBLIGACIONES DEL OFERENTE: La presentacion de la oferta implica que el oferente conoce,
acepta y se obliga a cumplir, en el caso de resultar seleccionado, todas las reglamentaciones, leyes,
normas y codigos que, aungue no estén expresamente mencionados en este documento, sean de
aplicacién conforme a la naturaleza y caracteristicas de los trabajos a ejecutar.

1.3 - CONOCIMIENTO DEL SITIO: El oferente tendra la posibilidad de examinar la ubicacion, el estado y
las condiciones del sector y sistema a intervenir en forma previa a la presentacion de su propuesta,
pudiendo coordinar una visita a las instalaciones para todos los oferentes guiada por personal de la
Direccion de Infraestructura y Preservacion de Edificios.

1.4 - CONDICIONES DEL OFERENTE: Sin perjuicio de las demas condiciones establecidas en el
Pliego de Bases y Condiciones, las firmas oferentes deberan cumplir los siguientes requisitos:

a) Deberan presentar, junto con su propuesta, un listado de antecedentes empresariales en
prestaciones de mantenimiento de ascensores de tecnologia y envergadura similar a las del objeto
de la presente contratacion.

b) Por medio de una declaracion jurada se debera dejar constancia de que la firma tiene una
antigledad en la actividad de al menos diez (10) afios constatables con continuidad.

c) Las firmas Oferentes deberan presentar la acreditacién de inscripcion en el Registro Municipal de
La Plata que las habilite a realizar las tareas que se pretenden contratar. La misma debera ser anual
y de al menos los dos periodos previos a la presente contratacion.

NOTA: Asimismo, el Honorable Senado se reserva el derecho de requerir documentacién
adicional en caracter complementario para verificar y evaluar la capacidad técnica de la firma.

2) DESCRIPCION DE LAS TAREAS
Las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores, montacargas y plataformas
elevadoras que se describen en las presentes especificaciones técnicas, tienen por finalidad evitar los
accidentes, garantizando la seguridad de las personas desde los puntos de vista siguientes:

= Seguridad en los accesos.

= Seguridad de transporte.

= Seguridad de quienes se encargan de la conservacion.
El servicio comprende la conservacion integral del sistema de elevacion y se realizara sujeto a las
siguientes pautas:
a) Se deberéan ejecutar todas las actividades que se consideren necesarias para mantener los equipos y
sus instalaciones, operativas y en condiciones de seguridad plena.
b) La firma se hara cargo de las instalaciones en el estado y condiciones en que estas se encuentran,
responsabilizdndose por el correcto estado de conservacion y buen funcionamiento de los mismos
durante toda la vigencia del contrato, debiendo contemplar en su cotizacion la entrega de las mismas en
condiciones de seguridad 6ptimas y de conservacion adecuadas.
c) Los trabajos se ejecutaran completos y terminados, de acuerdo con las reglas del buen arte y se
ajustaran a las exigencias de calidad a entera satisfaccion de la Direccion de Infraestructura y
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Preservacion de Edificios del H. Senado, la que se reserva el derecho de rechazar todos o parte de los
gue no se encuentren en condiciones de aceptacion.

d) Como minimo se dara cumplimiento a todas las normas aplicables, en particular la reglamentacion
municipal y normas IRAM.

e) Toda pieza, parte, elemento o conjunto de elementos que integre los medios de elevacion, debera
recibir todos los controles necesarios, realizados con la frecuencia, condiciones y elementos que resulten
necesarios, para garantizar su perfecto funcionamiento a lo largo del tiempo.

f) EI mantenimiento de todas las partes debera revestir el caracter de preventivo y correctivo y asegurar
el normal funcionamiento, con el fin de evitar la ocurrencia de fallas, desperfectos y/o accidentes que, en
caso de ocurrir, seran considerados, prima facie, responsabilidad del contratista.

g) La prestacion incluye el mantenimiento de todas las instalaciones necesarias para el normal
funcionamiento de los medios de elevacion, tales como la alimentacion eléctrica desde la acometida al
tablero seccional del o los elevadores, en las salas de maquinas de los mismos, y el equipamiento de la
sala de maquinas.

h) Durante el plazo de vigencia del servicio de mantenimiento, a todos los elevadores se le deberan
realizar las tareas tomando en el marco de las Ordenanzas Municipales, leyes y recomendaciones,
vigentes en la Republica Argentina.

i) El contratista debera realizar todos los trabajos, verificaciones, reparaciones, ajustes, regulaciones y
controles necesarios para asegurar el normal funcionamiento de los elevadores y de todas sus partes,
aunque no se encuentren detallados en estas especificaciones, sin que ello implique mayores
erogaciones para el contratante.

j) El contratista no podra aducir la no-disponibilidad de un elemento (equipo, insumo o repuesto) para
justificar la falta o insuficiencia en la ejecucidén de una reparacion, reposicién, mantenimiento o control.

k) El contratista deber& disponer de personal técnico con amplia y probada experiencia y aptitud en el
mantenimiento de los medios de elevacion comprendidos, debidamente capacitado e instruido sobre el
contenido y alcance de la contratacion y la forma de cumplimentarla, quien deberé atender con la debida
eficiencia todos los reclamos que se efectlen; dar cumplimiento a las acciones y trabajos que le
correspondan en cumplimiento del contrato, y atender contingencias. El personal del contratista debe
estar preparado para dar cumplimiento al rol de liberacién de personas encerradas por emergencias en
medios de transporte vertical.

I) El contratista tendra a su exclusivo cargo todas las obligaciones y responsabilidades que fijen las
disposiciones legales y reglamentarias con respecto al personal que afecte a los trabajos. Provisién de
elementos de trabajo y seguridad y control de su uso. La demora o falencia del contratista en comunicar
la afectacion de personal no lo exime de tales responsabilidades.

m) El personal del contratista se presentara con la indumentaria adecuada para permitir su identificacion;
en las necesarias condiciones de higiene, y con todo el equipamiento y herramientas necesarias para
cumplir los requisitos de seguridad exigidos por su A.R.T. y dar solucién a los problemas mas frecuentes
del rubro.

n) El contratista realizara sus trabajos evitando entorpecer el normal desenvolvimiento de las actividades
que se desarrollan en el edificio. Las tareas que impliquen ruidos molestos o que generen polvillo, humos
0 gases, deberan realizarse previa solicitud a la Direccién de Infraestructura y Preservacion de Edificios
del H. Senado.

0) El contratista debera reforzar la presencia de personal — incluyendo personal profesional o técnico
especializado — asi como aportar los instrumentos adecuados para descubrir o determinar el origen de
fallas de funcionamiento, cuando las circunstancias lo requieran o cuando el H. Senado lo considere
necesario. No se admitirdn demoras excesivas en el restablecimiento del servicio.

3) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El servicio de mantenimiento durante el periodo de contratacién tiene por objetivo el correcto
funcionamiento de los sistemas de elevacion incluidos en el mismo.

El Conservador que tome a su cargo el mantenimiento, debera revisar mensualmente el estado de la
instalacién y subsanar los desperfectos o deficiencias que encuentre dejandolos registrados en el Libro
de Inspeccion de los trabajos que deberan realizarse.

El Conservador debera proveer personal técnico especializado y competente en caso de ser solicitado
por el H. Senado, la urgencia sera determinada por la Direccion de Infraestructura y Preservacion de
Edificios.
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Debera exhibir en lugar visible de la cabina del ascensor una tarjeta en la cual conste el nombre y
domicilio de la empresa responsable de la conservacion y mantenimiento, el nombre y ndmero de
matricula del representante técnico y la fecha de cada uno de los servicios prestados por el Conservador
a la instalacién durante el afio calendario, certificada con la firma del conservador en cada servicio.
Asimismo, el Conservador debera registrar en el Libro los detalles de importancia diariamente que estime
relacionados con el servicio, asentando el resultado de las pruebas de los elementos de seguridad, asi
como las tareas mensuales y las rutinas de control debiendo estar suscripto Unicamente por el
profesional, representante técnico, provisto por el Conservado.

A tales efectos, el conservador debera prestar la mano de obra, herramientas y materiales
correspondientes para la ejecucion de las tareas que a continuacion se detallan, conforme lo presentado
en el ANEXO A — PLANILLA DE MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO:

Tareas a ejecutar diez (10) veces durante el periodo de vigencia de la contratacion:

1) Limpieza y mantenimiento del solado del cuarto de maquinas, de las maquinas y controles de
maniobra, selector o registrador de paradas en los pisos, regulador o limitador de velocidad, grupo
generador, tableros, controles, techo de cabina, fondo de hueco, guiadores, poleas inferiores,
tensores, polea de desvio y/o reenvio y puertas.

2) Lubricacibn de mecanismos expuestos a rotacién, deslizamiento y/o articulaciones del equipo,
cojinetes, engranajes y colizas.

3) Verificacién de todos los contactos eléctricos en general, cerraduras de puertas, interruptores de
seguridad, sistema de alarmas, parada de emergencia, freno, regulador o limitador de velocidad,
guiadores de cabina y contrapesos.

4) Verificacion del estado de tension de los cables de traccién o accionamiento, sus amarres, control de
maniobra y de sus elementos componentes, paragolpes hidraulicos y operadores de puerta.

5) Constatar la existencia de la conexion a tierra de proteccién en las partes metdlicas de la instalacion,
no sometidas a instalacion eléctrica y la puesta a tierra general del ascensor / montacargas /
plataforma.

6) Controlar que las cerraduras de puertas exteriores, operando en el primer y segundo gancho de
seguridad, no permitan la apertura de las mismas, no hallandose la cabina en el piso y que no cierre
el circuito eléctrico.

7) Constatar el correcto funcionamiento del control de maniobra, freno, interruptores finales de recorrido
y dispositivos de detencion de marcha ante posibles obstaculos de 1,6 metros de altura en el
recorrido, para las plataformas elevadoras.

8) Control de detectores de peso en cabinas.

9) Verificacién de botoneras en cabina y paradas.

10) Verificacion de pantallas en cabina y paradas.

Tareas a ejecutar cuatro (4) veces durante el periodo de vigencia de la contratacion:

11) Verificacion del tensado parejo de los cables de acero de traccion.

12) Verificacion del tensado de los cables de acero de los reguladores de velocidad.

13) Verificacion del funcionamiento de los pulsadores de emergencia/parar.

14) Verificacion del estado de desgaste de las colisas de los guiadores de cabina y contrapeso.

15) Limpieza de pistones y camisas de freno.

16) Verificacion de la profundidad de las gargantas de los cables en polea de arrastre.

17) Verificacién y medicion de ruidos y vibraciones de todas las partes rotantes con instrumental de
medicion adecuado.

Tareas a ejecutar dos (2) veces durante el periodo de vigencia de la contratacion:

18) Constatar el estado de desgaste de los cables de tracciéon y accionamiento, del cable regulador o
limitador de velocidad, del cable o cinta del selector o registrador de las paradas en los pisos, del
cable de maniobra, particularmente su aislacion y amarre.

19) Limpieza de guias.

20) Controlar el accionamiento de las llaves de limites que interrumpe el circuito de maniobra y el circuito
de fuerza motriz, constatando que el mismo se produzca a la distancia correspondiente en cada
caso, cuando la cabina rebase los niveles de los pisos extremos.
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21) Efectuar las pruebas correspondientes en el aparato de seguridad de la cabina y el contrapeso
cuando este lo posea.

22) Verificacion de las grampas de guias.

23) Verificacion de elementos de seguridad.

Tareas a ejecutar una (1) veces durante el periodo de vigencia de la contratacion:

24) Prueba de paracaidas.

25) Verificacion de la clavada por regulador.

26) Corte de los limites finales en ambos extremos del pasadizo.

27) Control de las fijaciones de las guias de cabina y contrapeso.

28) Cambio de los lubricantes existentes en las cajas reductoras de las maquinas y de los bujes de todas
las partes rotantes, previa limpieza de los depésitos de los mismos.

No obstante lo sefialado precedentemente, la firma adjudicataria debera efectuar la totalidad de los
trabajos de conservacién de todo el sistema, a los efectos de mantener los equipos en perfecto estado
de uso y funcionamiento.

Correran por cuenta y riesgo de la firma todo desmonte, traslado, acarreo, descarga y posterior montaje
de equipos nuevos 0 a reparar, repuestos, objetos y componentes necesarios para facilitar la ejecucién
de las tareas a realizar. Asimismo, si los elementos a reparar debieran ser trasladados, la firma se hara
responsable de cualquier dafio que pudieran sufrir los equipos.

Se establece que los trabajos sefalados anteriormente poseen el caracter de indicativos por lo que el
conservador debe, en todas las tareas a realizar, dar cumplimiento a las exigencias de las ordenanzas
aplicables en la materia en vigencia, o de aquellas que en el futuro puedan dictarse; tomandose
solamente como validas las indicaciones dadas que exijan el cumplimiento de los puntos de la
ordenanza en menores tiempos que los fijados por la misma.

El presente Anexo Técnico no pretende enumerar la totalidad de los componentes a mantener que
forman parte de los Ascensores, Montacargas y Plataformas Elevadoras, como tampoco la totalidad de
las caracteristicas y funciones exclusivas de las mismas. Por lo tanto, todo elemento, pieza,
caracteristica o funcion que requiera un control periddico, también sera realizado con la frecuencia que el
H. Senado considere conveniente, teniendo en cuenta que el control de dichas partes debera revestir el
caracter preventivo y asegurar el normal funcionamiento de los medios de elevacion.

4) SERVICIO CORRECTIVO — ATENCION DE RECLAMOS

Servicio correctivo: tiene por finalidad corregir los defectos observados en los equipos o instalaciones
del H. Senado y la atencién de reclamos efectuados por la Direccién de Infraestructura y Preservacion de
Edificios al conservador.

a) El H. Senado efectuar4 cada reclamo de forma simultanea tanto telefénicamente como por correo
electrénico, al/los numeros/s y direccion de e-mail suministrados por el conservador. La constancia del
correo electronico enviado a la firma por el H. Senado, con su fecha y hora de envio, oficiara de
constancia de que el correspondiente reclamo ha sido efectuado.

b) El conservador debera atender los reclamos que se formulen por cualquier inconveniente, urgencia y/o
emergencia que se suscite en los Ascensores, Montacargas y Plataformas Elevadoras durante todos los
dias del periodo de vigencia del contrato, las veinticuatro (24) horas del dia, debiendo acudir al H.
Senado dentro de las dos (2) horas de efectuado el correspondiente llamado, tantas veces como sea
necesatrio.

c) Durante el horario laboral, el conservador contara con atencion telefonica mediante un operador
dedicado al H. Senado. La exigencia reside en que haya siempre personal idbneo y conocedor al
completo de las tareas, el cual debera ser perfectamente identificable y disponible, no debiendo tratarse
siempre necesariamente de la misma persona.

d) La mano de obra correspondiente a la reparacion del equipamiento afectado, debera realizarse en el
ambito de los respectivos edificios donde se encuentran los Ascensores, Montacargas y Plataformas
Elevadoras del Senado en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
denuncia del inconveniente.

e) Cada vez que el conservador no pueda reparar o reemplazar in situ accesorios, componentes y/o
partes de los de los Ascensores, Montacargas y Plataformas Elevadoras, y deba retirarlos para su
reparacion en taller, debera solicitar autorizacién a la Direccién de Infraestructura y Preservacion de
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Edificios, mediante la confeccion de un remito con el detalle de las piezas a retirar, la fecha, el nombre y
la firma de quien autoriza el retiro. Correran por cuenta y riesgo del conservador, todo montaje,
desmontaje y traslado, acarreo y descarga de equipos nuevos o/a reparar, repuestos, ademas de los
accesorios y componentes necesarios para facilitar la ejecucion de las tareas. También sera responsable
del dafio que pudieran sufrir los equipos.

5) EMERGENCIAS

En los casos de emergencia, el conservador debera disponer de canales de comunicacion validos; a
tales efectos, pondra a disposicion un numero de teléfono de linea o celular afectado al servicio de
emergencia durante las veinticuatro (24) horas todos los dias del afio, y debera contar con un servicio de
comunicacion agil destinado a tal fin. Presentandose personal técnico especializado y competente en el
H. Senado en un lapso maximo de veinte (20) minutos, los reclamos se consideraran recibidos a partir de
la fecha y hora de llamada realizada a cualquiera de los teléfonos que haya indicado el conservador para
ese fin.

6) DESPERFECTO GRAVE — RIESGO DE ACCIDENTE

Cuando el Conservador detecte un desperfecto grave y/o aprecie riesgo de accidente debera interrumpir
inmediatamente el servicio del coche e informar de modo fehaciente a la Direccion de Infraestructura y
Preservacion de Edificios a efectos de coordinar y autorizar la reparacién necesaria. La reparacion
debera realizarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas corridas de su autorizacién y, una vez llevada
a cabo, se efectuaran los reconocimientos y pruebas pertinentes en presencia de la Direccién de
Infraestructura, quién deberd autorizar la reiniciacion del servicio de la unidad.

7) MATERIALES A PROVEER POR EL CONSERVADOR

El conservador debera proveer, a costa y cargo del mismo, lubricantes, grasas, aceites, elementos de
limpieza, solventes, lamparas de botoneras, topes de goma, lamparas de cabina, flejes de acero para
cerradura de puerta, siendo esta enumeracién enunciativa, no quedando excluidos otros materiales y/o
insumos que, aunque no se encuentren descriptos, resulten necesarios para cumplir las tareas
descriptas que integran el servicio de referencia detallado en el ANEXO A — PLANILLA TAREAS DE
MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO.

8) REPARACION O REPOSICION DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y/O COMPONENTES

a) Sial momento de efectuar el servicio o realizar las asistencias por fallas, el Conservador detectara la
necesidad de realizar alguna reparacién y/o reposicién de alguno de los elementos que componen
los equipos y que no se encuentren comprendidos dentro de lo especificado en el Punto 7)
“MATERIALES A PROVEER POR EL CONSERVADOR?”, debera manifestarlo por escrito dentro de
las veinticuatro (24) horas ante la Direccion de Infraestructura y Preservacion de Edificios, mediante
la presentacién de un “Reporte Técnico”. El Conservador deberd presentar el correspondiente
presupuesto exclusivamente con el valor de los repuestos, los accesorios, los componentes y los
equipos.
La Direccion de Infraestructura y Preservacion de Edificios del H. Senado determinara la procedencia
0 no de lo informado por la prestataria. Una vez convalidado el informe por la misma se iniciara el
tramite de contratacion a través de la Direccion de Contrataciones
En este sentido, el H. Senado se reserva la facultad de requerir cotizaciones a otros proveedores,
iniciando un proceso de seleccion del contratante de la provision, pudiendo adquirir los repuestos por
otro proveedor en caso de ser conveniente.
Aprobado el presupuesto presentado por el conservador o siendo los repuestos adquiridos por el H.
Senado a un tercero, se notificar4 a la firma para llevar a cabo el trabajo que corresponda. El
conservador debera coordinar con la Direccion de Infraestructura y Preservacion de Edificios del H.
Senado el inicio, la forma, dias y horarios en que se desarrollaran los trabajos, siendo dicha
Direccion la encargada de certificar la provision de los repuestos y la finalizacién de los trabajos.
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La prestacion de la mano de obra correspondiente sera responsabilidad del conservador, estando su
valor incluido en el monto mensual del servicio, por lo que no implicard ningln costo adicional para el
H. Senado.

En el caso de que los elementos se encuentren comprendidos dentro de lo especificado en el Punto
7) “MATERIALES A PROVEER POR EL CONSERVADOR”, debera informarlo a la Direcciéon de
Infraestructura y Preservacion de Edificios, quien autorizara a la firma para llevar a cabo el trabajo
que corresponda. Tanto la provision de los materiales como la prestacion de la mano de obra
correspondiente sera responsabilidad del conservador, estando su valor incluido en el monto
mensual del servicio.

Si por razones de oportunidad, mérito o conveniencia resultare necesario trasladar partes o
integramente el equipo para su reparacion, estara a exclusivo cargo del conservador dicho traslado,
haciéndose completamente responsable de cualquier dafio que pudiera producirse en las unidades,
corriendo por cuenta y riesgo de la firma todo desmonte, traslado, acarreo, descarga y posterior
montaje de equipos nuevos o a reparar, repuestos, objetos y componentes necesarios para facilitar
la ejecucién de las tareas a realizar. Previo al retiro del equipo, debera solicitar autorizacién al
Comitente y confeccionar un remito con el detalle de las piezas retiradas, fecha, nombre y firma de
quien autoriza el retiro. El conservador debera remitir, junto con los equipos reparados, las partes
que hayan sido reemplazadas por defectos o mal funcionamiento.

El conservador debera estar capacitado y se obliga a proveer los repuestos necesarios en tiempo y
forma, para garantizar la continuidad operativa de los equipos en su funcionamiento ante eventuales
fallas. De producirse circunstancias que determinen la demora en la provision o el faltante del
repuesto, la firma debera notificarlo a la Direccion de Infraestructura y Preservacion de Edificios,
detallando las causas de dicha situaciéon e informando el cronograma previsto para la provision y/o
proponiendo, de ser posible, la existencia de soluciones alternativas que permitan el funcionamiento
de los sistemas hasta tanto se subsane dicha imprevision.

Los elementos reemplazantes deberan ser de las mismas caracteristicas o en su defecto
equivalentes en su rendimiento segun las pautas de calidad establecidas por el fabricante de los
componentes provistos.

9) GUARDIA TECNICA

Los dias de Sesién, la Direccién de Infraestructura y Preservacion de Edificios podra requerir a la firma
gque mantenga una guardia técnica presente en el Edificio del H. Senado durante el tiempo de duracion
de la misma. Tal situacion le serd notificada a la firma con la debida anticipacion, debiendo hacerse
presente la guardia en el dia y horario comunicado.

10) FRECUENCIA DEL SERVICIO:

a)

b)

c)

Servicio Preventivo: El Servicio Preventivo sera prestado en forma mensual, en fechas y horarios
que seran determinadas por la Direccion de Infraestructura y Preservacién de Edificios, las que seran
comunicadas al conservador con una antelacién no menor a tres (3) dias. Las frecuencias de cada
una de las tareas comprendidas se detallan en el ANEXO A — PLANILLA TAREAS DE
MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO de las presentes Especificaciones Técnicas, debiendo
efectuarse los trabajos, durante el periodo de contratacion, en los meses que se consignan en el
mencionado Anexo A, estableciéndose que para aquellas tareas cuya frecuencia no sea mensual,
los meses sefialados podran ser modificados por la Direccidn de Infraestructura y Preservacion de
Edificios de acuerdo a las necesidades del H. Senado, manteniéndose no obstante invariable la
cantidad de veces a efectuar la tarea correspondiente dentro del periodo de contratacién, lo que sera
comunicado a la firma con la debida antelacion, a efectos de su coordinacion.

Servicio Correctivo: Serd prestado conforme lo establecido en el Punto 4) “SERVICIO
CORRECTIVO — ATENCION DE RECLAMOS’ de las presentes Especificaciones Técnicas.
Emergencias / Desperfecto Grave — Riesgo de Accidente / Guardia Técnica: Tantas veces como
la situacion lo amerite, conforme lo establecido en los Puntos 5) “EMERGENCIAS”, 6)
“DESPERFECTO GRAVE — RIESGO DE ACCIDENTE” y 9) “"GUARDIA TECNICA” de las presentes
Especificaciones Técnicas.
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11) GARANTIA DE TRABAJOS Y REPUESTOS:

a) La totalidad de los trabajos encomendados en el presente servicio de mantenimiento integral contaran
con una garantia cuya vigencia sera la misma que el tiempo de vigencia del servicio contratado, mas la
prérroga contractual si la hubiere.

b) La garantia se extendera por sesenta (60) dias con posterioridad a la fecha de vencimiento
contractual.

¢) El incumplimiento de la cobertura de garantia hara pasible al conservador de las penalidades previstas
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

d) El conservador debera transferir a nombre del H. Senado los certificados de garantia de todos los
repuestos de equipos que se incorporen durante la prestacion del servicio, en los casos en que dichos
elementos posean garantias que superen la duracién total del servicio.

12) INFORME TECNICO MENSUAL

En cada servicio mensual de mantenimiento realizado, la prestadora confeccionara y entregara a la
Direcciéon de Infraestructura y Preservacion de Edificios, dentro de las setenta y dos (72) horas
subsiguientes, un “Informe Técnico Mensual” detallado de todas de las actividades desarrolladas durante
el mes. El mismo incluira los trabajos realizados, las observaciones y comentarios a que hubiere lugar;
las recomendaciones que estime oportunas, si las hubiere, incluyendo normas y/o reglamentaciones que
eventualmente correspondan aplicar, firmado por el técnico actuante. Dicho informe debera ser
presentado todos los meses, sin perjuicio de los “Reportes Técnicos” escritos a presentar en caso de
detectarse la necesidad de realizar alguna reparacion y/o reposicién puntual conforme lo establecido en
el Punto 8) REPARACION O REPOSICION DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y/O COMPONENTES,
Inciso a) de las presentes Especificaciones Técnicas.

13) REPRESENTANTE TECNICO DE LA FIRMA

La misma debera contar con un Representante Técnico responsable el cual, bajo autorizacién de la
misma, se notificara de las comunicaciones que se formulen y gestionara y firmara las presentaciones
que tuvieren lugar, realizando el seguimiento de todos los trabajos y firmar todos los informes y planillas
que deban confeccionarse en cumplimiento de estas Especificaciones y de la hormativa municipal.

El mismo debera estar acreditado en el Registro Municipal correspondiente. Asumira la responsabilidad
total que le corresponda a la firma y ser& el interlocutor valido para el H, Senado para tratar todos los
temas técnicos relativos a la Orden de Compra. El Representante Técnico de la firma debera suministrar
un teléfono de contacto en el que pueda ser ubicado las veinticuatro (24) horas del dia, durante todos los
dias.

Deberd hacerse presente en el ambito de trabajo toda vez que sea necesario para garantizar el
cumplimiento y calidad de los trabajos.

En el caso que durante el desarrollo del contrato la empresa decidiere o debiere realizar el cambio de su
Representante Técnico, debera manifestarlo por escrito, con la debida anticipacién, ante la Direccion de
Infraestructura y Preservacion de Edificios del H. Senado, y proveer a su reemplazo de conformidad con
las normas aplicables, de manera tal que en todo momento exista un conservador responsable.

14) DOCUMENTACION A PRESENTAR AL INICIO DE ACTIVIDADES

La empresa prestadora del servicio debera presentar, en la Direccion de Infraestructura y Preservacion

de Edificios, la siguiente documentacion:

— Numeros de Teléfonos de Urgencias de la empresa.

— Nomina completa del Personal de la empresa.

— Documentacién correspondiente a los Seguros (cobertura de los riesgos del trabajo regidos por la
Ley N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios, Seguro de Vida Obligatorio, Accidentes Personales y
Seguro con cobertura por Responsabilidad Civil)

Dicha documentacion deberd mantener plena vigencia durante todo el plazo del Contrato, y debera
actualizarse en caso de producirse modificaciones en la misma o vencimientos de los plazos de
cobertura.

9
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15) LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y CONTROL

Las drdenes, instrucciones, observaciones o pedidos de aclaraciones que se deban transmitir a la
adjudicataria/, como asimismo todos los datos, las comunicaciones y pedidos de aclaracion relativos a
los trabajos que la adjudicataria considere realizar ante la Inspeccion, se efectuaran mediante el “Libro
de Ordenes de Servicio y Control” en el que debera notificarse el Representante Técnico del
Proveedor. En caso de imposibilidad de efectuar las comunicaciones mediante el libro, 0 ante negativa
de notificacién en el mismo, el H. Senado o el proveedor entregaran en cada caso una copia de la Orden
de Servicio, firmando en el original un testigo que daréa fe que la copia fue entregada. La adjudicataria o
el H. Senado quedaran notificados del contenido, comenzando a correr desde ese momento el plazo
fijado para su cumplimiento. El libro que debera permanecer en poder de la Inspeccion Técnica, quien
certificara la fecha de las comunicaciones y la presentacion de las notas.

A tal efecto y dentro de los cinco (5) dias corridos de perfeccionado el Contrato / suscripta la Orden de
Compra, la adjudicataria entregara ante la Inspeccion Técnica, un (1) libro numerado, impreso en original
y copia, el que sera rubricado por el H. Senado.

En caso de completarse el libro, la adjudicataria proveera inmediatamente un libro adicional para la
continuacion del proceso de comunicacién. La reposicion de libros se efectuara cuantas veces sea
necesario, estara a cargo de la adjudicataria/s y a su exclusivo costo.

16) LIBRO DE INSPECCION / HABILITACION MUNICIPAL

La firma prestataria deberd registrar fecha de visitas, el resultado de la observacion, los elementos
sustituidos, tareas mensuales y semestrales y todo aquello que sea necesario mencionar en el Libro de
Inspeccién, firmado por el profesional interviniente.

En caso de interrumpir el servicio cuando no ofrezca las condiciones de seguridad requeridas, deberan
quedar asentados en el Libro de Inspeccion los motivos que lo justifiquen, firmados por el profesional
interviniente.

A tal efecto y dentro de los cinco (5) dias corridos de perfeccionado el Contrato / suscripta la Orden de
Compra, la adjudicataria entregara ante la Inspeccién Técnica, para cada uno de los edificios que
conforman los Lugares de Prestacion del Servicio, un (1) libro numerado, impreso en original y copia, el
que sera rubricado por el H. Senado.

En caso de completarse el libro, la adjudicataria proveera inmediatamente un libro adicional para la
continuacion del proceso de comunicacion. La reposicion de libros se efectuara cuantas veces sea
necesario, estara a cargo de la adjudicataria/s y a su exclusivo costo.

10
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PLANILLA DE MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO

PLANILLA 1

DETALLE

Nimero de veces a ejecutar la
tarea durante el periodo de
vigencia de la contratacion

Limpieza y mantenimiento del solado del cuarto de maquinas, de las
maquinas y controles de maniobra, selector o registrador de paradas en

1 los pisos, regulador o limitador de velocidad, grupo generador, tableros, Diez (10) veces
controles, techo de cabina, fondo de hueco, guiadores, poleas inferiores,
tensores, polea de desvio y/o reenvio y puertas etc.

2 Lubricacion de mecanismos expuestos a rotacion, deslizamiento y/o Diez (10
articulaciones del equipo, cojinetes, engranajes y colizas. iez (10) veces
Verificacion de todos los contactos eléctricos en general, cerraduras de .

3 puertas, interruptores de seguridad, sistema de alarmas, parada de Diez (10) veces
emergencia, freno, regulador o limitador de velocidad, guiadores de
cabina y contrapesos.

Verificacion del estado de tensién de los cables de traccion o Diez (10

4 accionamiento, sus amarres, control de maniobra y de sus elementos iez (10) veces
componentes, paragolpes hidraulicos y operadores de puerta.

Constatar la existencia de la conexion a tierra de proteccion en las .

5 partes metélicas de la instalacion, no sometidas a instalacion eléctrica y Diez (10) veces
la puesta a tierra general del ascensor / montacargas / plataforma.
Controlar que las cerraduras de puertas exteriores, operando en el

6 primer y segundo gancho de seguridad, no permitan la apertura de las Diez (10) veces
mismas, no hallandose la cabina en el piso y que no cierre el circuito
eléctrico.

Constatar el correcto funcionamiento del control de maniobra, freno, )

7 interruptores finales de recorrido y dispositivos de detencion de marcha Diez (10) veces
ante posibles obstaculos de 1,6 metros de altura en el recorrido, para las
plataformas elevadoras.

8 Control de detectores de peso en cabinas Diez (10) veces

9 Verificacion de botoneras en cabina y paradas. Diez (10) veces

10 | Verificacion de pantallas en cabina y paradas. Diez (10) veces

11 | Verificacion del tensado parejo de los cables de acero de traccion Cuatro (4) veces

12 Verificacion del tensado de los cables de acero de los reguladores de Cuatro (4
velocidad uatro (4) veces

13 Verificacion del funcionamiento de los pulsadores de emergencia/parar Cuatro (4) veces
Verificacion del estado de desgaste de las colisas de los guiadores de

14 cabina y contrapeso Cuatro (4) veces

15 | Limpieza de pistones y camisas de freno Cuatro (4) veces

16 Verificacion de la profundidad de las gargantas de los cables en polea Cuatro (4) veces

de arrastre

11
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DETALLE (Continuacion)

Ndmero de veces a ejecutar la
tarea durante el periodo de
vigencia de la contratacion

Verificaciéon y medicion de ruidos y vibraciones de todas las partes

Cuatro (4) veces

17 rotantes con instrumental de medicién adecuado
Constatar el estado de desgaste de los cables de traccién y
18 accionamiento, del cab_le regulador o limitador de velot_:ldad, del cable o dos (2) veces
cinta del selector o registrador de las paradas en los pisos, del cable de
maniobra, particularmente su aislacién y amarre
_— . dos (2) veces
19 Limpieza de guias @
Controlar el accionamiento de las llaves de limites que interrumpe el
20 circuito de maniobra y el circuito de fuerza motriz, constatando que el dos (2) veces
mismo se produzca a la distancia correspondiente en cada caso, cuando
la cabina rebase los niveles de los pisos extremos
21 Efe(_:tuar las pruebas correspondientes en el aparato de seguridad de la dos (2) veces
cabina y el contrapeso cuando este lo posea
22 | Verificacion de las grampas de guias dos (2) veces
23 | Verificacion de elementos de seguridad dos (2) veces
; una (1) vez
24 | Prueba de paracaidas
25 | Verificacion de la clavada por regulador una (1) vez
26 | Corte de los limites finales en ambos extremos del pasadizo una (1) vez
27 | Control de las fijaciones de las guias de cabina y contrapeso una (1) vez
Cambio de los lubricantes existentes en las cajas reductoras de las
28 maquinas y de los bujes de todas las partes rotantes, previa limpieza de una (1) vez

los depésitos de los mismos

12
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PLANILLA 2 i |ai o3 < |6 |6 | o0 |08 [
DETALLES sISIsIZZ2s|s|=|= (=
Limpieza y mantenimiento del solado del cuarto de maquinas,de las
1 maguinas y controles de maniobra, selector o registrador de paradas en
los pisos, regulador o limitador de velocidad, grupo generador, tableros,
controles, techo de cabina, fondo de hueco, guiadores, poleas inferiores, XIX |IX|IX | X| XIX | X| X| X
tensores, polea de desvio y/o reenvio y puertas etc.
2 Lubricacién de mecanismos expuestos a rotacion, deslizamiento
yl/o articulaciones del equipo, cojinetes,engranajes y colizas. XIX IX IX| X XIx | x| x| X
Verificacion de todos los contactos eléctricos en general, cerraduras de
3 puertas, interruptores de seguridad, sistema dealarmas, parada de
emergencia, freno, regulador o limitador de velocidad, guiadores de XX [ X [ X | X| X|X | X| X| X
cabina y contrapesos.
4 Verificacion del estado de tension de los cables de traccion o
accionamiento, sus amarres, control de maniobra y de sus elementos
componentes, paragolpes hidraulicos y operadoresde puerta. X| XXX X X)X X X)X
5 Constatar la existencia de la conexién a tierra de proteccion en las
partes metdlicas de la instalacién, no sometidas a instalacién eléctrica y xIx Ix Ix | x| xIx | x| x| x
la puesta a tierra general del ascensor /montacargas / plataforma.
Controlar que las cerraduras de puertas exteriores, operandoen el
6 primer y segundo gancho de seguridad, no permitan la apertura de las
mismas, no hallandose la cabina en el piso y que no cierre el circuito XX [ X [ X | X| X|X | X| X| X
eléctrico.
Constatar el correcto funcionamiento del control de maniobra,freno,
7 interruptores finales de recorrido y dispositivos de detencién de marcha
ante posibles obstaculos de 1,6 metros de altura en el recorrido, para XX [ X | X | X| X[X]| X| X| X
las plataformas elevadoras.
8 Control de detectores de peso en cabinas wlx Ix x| x| xIx | x| x| x
9 Verificacion de botoneras en cabina y paradas. slx Ix Ix | x| xIx | x| x| x
10 Verificacion de pantallas en cabina y paradas. wlx Ix x| x| xIx | x| x| x
11 Verificacion del tensado parejo de los cables de acero detraccion X X X X
Verificacion del tensado de los cables de acero de los
12 | reguladores de velocidad X X X X
13 Verificacion del funcionamiento de los pulsadores deemergencia/parar X X X X
Verificacion del estado de desgaste de las colisas de losguiadores
14 | de cabinay contrapeso X X X X
15 Limpieza de pistones y camisas de freno X X X X
16 Verificacion de la profundidad de las gargantas de los cablesen polea de X
arrastre X X X
17 Verificacion y medicion de ruidos y vibraciones de todas laspartes X
rotantes con instrumental de medicién adecuado X X X

13
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Constatar el estado de desgaste de los cables de traccion y
accionamiento, del cable regulador o limitador de velocidad, del cable o
] . ; X X
18 cinta del selector o registrador de las paradas en los pisos, del cable de
maniobra, particularmente su aislaciény amarre
N . X X
19 Limpieza de guias
Controlar el accionamiento de las llaves de limites que interrumpe el
circuito de maniobra y el circuito de fuerza motriz, constatando que el X X
20 | mismo se produzca a la distanciacorrespondiente en cada caso,
cuando la cabina rebase los niveles de los pisos extremos
Efectuar las pruebas correspondientes en el aparato de seguridad de X X
21 la cabina y el contrapeso cuando este lo posea
22 | Verificacion de las grampas de guias X X
e . X X
23 | Verificacion de elementos de seguridad
Una vez, en fecha a determinar
24 | Prueba de paracaidas por el H. Senado
Una vez, en fecha a determinar
25 Verificacion de la clavada por regulador por el H. Senado
Una vez, en fecha a determinar
26 | Corte de los limites finales en ambos extremos del pasadizo por el H. Senado
Una vez, en fecha a determinar
27 | Control de las fijaciones de las guias de cabina y contrapeso por el H. Senado
Cambio de los lubricantes existentes en las cajas reductorasde las Una vez, en fecha a determinar
28 |maquinas y de los bujes de todas las partes rotantes, previa limpieza de los por el H. Senado

depdsitos de los mismos
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ANEXO B

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

RESPONSABILIDAD DEL AREA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Al momento de dar inicio a la prestacion del servicio, el PROVEEDOR informara por escrito al Honorable
SENADO de la Provincia de Buenos Aires los datos del responsable del Area de Higiene y Seguridad en el
Trabajo para la misma, independientemente de que este sea propio o el servicio le sea brindado a través de
un tercero. Presentar copia de la Matricula.

Asimismo, informara al ORGANISMO cada vez que se produzca un reemplazo del profesional citado.

El profesional de Seguridad e Higiene debera cumplir con las horas asignadas por la Resolucion 231/96.
Nota: EL Proveedor debera dar cumplimiento a la totalidad de las normas estipuladas en las Leyes
de Seguridad e Higiene Laboral Ns°19587/72, 24557/95, Decretos Reglamentario N°351/79 y 911/96,
las Resoluciones SRT N°s. 231/96, 51/97, 35/98, 319/99, 552/02 y 550/11 y Resoluciones
complementarias emitidas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
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1)
2)
3)
4)

5)

ANEXO C
DOCUMENTACION GRAFICA

P1 PB — PALACIO LEGISLATIVO PLANTA BAJA

P1 SUBSUELO — PALACIO LEGISLATIVO SUBSUELO
P2 PB — ANEXO 49 PLANTA BAJA

P2 SUBSUELO — ANEXO 49 SUBSUELO

P3 PB — ANEXO 48 PLANTA BAJA
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