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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. GENERALIDADES 
Es objeto del presente pliego establecer en forma clara y precisa las obligaciones que contraen 
y los derechos que adquieren la Honorable Cámara de Senadores de la Pcia. de Buenos Aires 
y el Contratista que presenta una oferta en la encomienda del trabajo. 

1.1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
Se trata del Despacho Presidencial y los Anexos, los Salones más importantes que 

posee el edificio de la Legislatura, correspondiente a la Honorable Cámara de Senadores de la 
Provincia de Buenos Aires. 
Durante varias décadas, el cielorraso y las paredes, sufrieron varias intervenciones 
inadecuadas, siendo pintados con tinta industrial en toda su extensión superficial, a excepción 
del revestimiento de madera inferior (boiserie). 

Se observa un elevado grado de deterioro producido por fisuras y agrietamiento del 
cielorraso, como faltantes de piezas, las mismas se pueden observar en el mismo salón que 
corresponde a la Honorable Cámara de Diputados y en el Salón de los Escudos pertenecientes 
a esta Honorable cámara y pintura envejecida por la falta de mantenimiento. 
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Respecto a las paredes estas han sido empapeladas en su momento y las 
características del mismo, papel vinílico, a producido las patologías propias de la 
impermeabilidad del revestimiento, manchas de humedad en la base de la pared. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El despacho además en el rubro carpintería, posee una boiserie perimetral, 

realizada en madera, cuatro bibliotecas ubicadas en los nichos de las puertas, con 
estantes vistos y acompañando a todo el conjunto de madera las puertas y ventana con 
su correspondientes postigones. 
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Dichos conjuntos si bien están realizado en madera, pero no con el mismo material 

por lo que de la observación se verifica distintas tonalidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Piso, dado el estado y el alto valor de mantenimiento en que se encuentra 

debería de realizarse un trabajo de restauración mínimo y muy puntual en determinados 
sectores  
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ANEXOS:  corresponden a la Secretaria, Secretaria Presidencial, y Antesala. 

Adolecen de patologías y deterioros similares.  
 
El criterio de intervención deberá considerar el respeto hacia el estado original del 

bien. 
 

2. TAREAS PRELIMINARES 

2.1.GENERALIDADES 
La intervención a llevarse a cabo en el Salón y Anexos, deberá basarse en  criterios de 
salvaguarda de bienes de valor patrimonial, en lo que respecta a la conservación y 
restauración. 

2.2.OBRADOR Y DEPÓSITO 
Se instalará un depósito de materiales- instrumentos y un sector con sus 
correspondientes equipamientos mínimos y suficientes, de acuerdo  con la Inspección 
Técnica (IT). En ambos casos se preverá la toma de corriente eléctrica y se proveerá de 
espacio suficiente y estanco de trabajo.  
 
2.3.ALQUILER Y PROVISIÓN DE ENSERES 
El Contratado tomará todas las precauciones necesarias, para proteger y evitar deterioros 
en los elementos originales a satisfacción de la I.T. Si a pesar de ello se produjera algún 
daño el Contratado deberá repararlo a su costo y a entera satisfacción de la I.T. 
Se deberán proveer todos los elementos de seguridad que sean requeridos: cascos, 
guantes, barbijos, etc.- 
Se ajustará estrictamente a las reglamentaciones de seguridad A.R.T. y Seguridad e 
Higiene.  
 
2.4. HORARIO DE EJECUCIÓN DE TAREAS 
El trabajo en cuestión no se ve condicionado por el tiempo horario disponible, debido a 
que el Salón no sirve de pasaje obligatorio a transeúntes. Según lo acordado, las tareas 
se realizará entre las 08:00 hasta las 19:00 hs. Este horario también permitirá la 
supervisión del trabajo por la I T.  

2.5. SEGURIDAD 
El recinto contará con un matafuego clase A, B, y C. y un botiquín de primeros auxilios.  
El uso de cualquier material inflamable será hecho racionalmente a medida que el trabajo 
sistemático se vaya desarrollando. En la medida de lo posible se harán trabajos 
mecánicos, minimizando o excluyendo el uso de los solventes antedichos.  
Los residuos que resulten de los trabajos, serán vertidos en recipientes y la retirada de los 
mismos será hecha a diario por personal del edificio. 
 
 
2.6. ESTUDIO PREVIO DE LA SUPERFICIE 
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Se realizará un estudio previo de la superficie a efectos de detectar mayores anomalías, 
ya que las paredes se encuentran revestidas y proceder puntualmente con la técnica 
adecuada, una vez colocados los andamios correspondientes los que permitirán tener 
contacto directo con la obra. 
 

3. LOS TRABAJOS  
3.1. PROPUESTA  
El trabajo fundamentalmente es de superficie, y por tratarse del retiro de un revestimiento 
vinílico (empapelado) la tarea de remoción del repinte podrá representar distintos grados 
de dificultad para este mismo trabajo. 

La tarea de extracción del revestimiento deberá hacerse principalmente a través 
de ablandadores líquidos que permitan el fácil desprendimiento del empapelado y el papel 
base si lo tuviera, en la totalidad de las regiones y se verifique la solidez de las bases. 

La opción de la extracción mediante ablandadores líquidos deberá prevalecer 
sobre cualquier otra mecánica, supuestamente la metodología deberían favorecer al 
desprendimiento del empapelado. El acabado de la extracción en regiones de difícil 
acceso deberá ser realizado manualmente con escalpelos de filo dulce. 

Una vez retirado el empapelado, Es muy probable que el ablandador funcione 
como separador entre la base, enlucido en cemento y la repintura, y que ésta, una vez 
extraída, traiga consigo parte del revoque lo que deberá ser reintegrado. 

 
3.2. ETAPAS DE TRABAJO 
Las tareas serán llevadas a cabo en las siguientes etapas. 
 
PRIMERA ETAPA:  

Intervención en cielorraso y muros 
(limpieza superficial, reparación de agrietamientos y fisuras, extracción de pintura 

industrial, consolidación, reposición de faltantes). 
Reintegración de pináculos decorativos (ornatos) premoldeados en intersecciones 

del cielorraso. 
 
SEGUNDA ETAPA:  

Intervención en cielorraso y muros (reintegración cromática y pintura existente, 
acabado final superficial de protección). 

Informe final, documentación de la intervención y recomendaciones para su 
mantenimiento. 
 
3.3. LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL 
 
3.3.1. LIMPIEZA DIARIA 

El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes 
de todas las tareas sean retirados inmediatamente del área de la obra, para evitar 
perturbaciones en la marcha de los trabajos y que eso provoque disturbio en el Salón. 

Los residuos deberán embolsarse. 
Asimismo se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e 

incrustaciones en solados.  
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Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, paredes, etc. 
serán retiradas al efectuar la limpieza final. 
 
3.3.2. LIMPIEZA FINAL 

Al completar los trabajos, el Contratista retirará todos sus desperdicios y desechos 
del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirará todas sus herramientas, 
equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente. 
a) El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones. 
b). Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el diluyente correspondiente 
cuidando los detalles y emprolijando la terminación de los trabajos ejecutados. 
c) Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Contratista, quien también proveerá las 
herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las tareas 
citadas. 
d) El Contratista será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier 
elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos 
como asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de la Inspección de Obra se 
hubiera incurrido. 
 
NOTA 
 
CONOCIMIENTO DE LA OBRA 
 
Se considera que en la visitas al lugar de la obra, el contratado ha podido conocer el 
estado y magnitud en que se encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas 
las restauraciones y reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque 
no se mencionen en la documentación de la presente Pliego Técnico. 
El Contratado deberá tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal 
conocimiento del estado en que pueden encontrarse las paredes y el cielorraso. Este 
conocimiento de la obra es fundamental, dado que el monto acordado por el contrato no 
puede ser modificado. 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El tiempo de ejecución destinado a las tareas mencionadas es de (60) días corridos,  
conforme lo establecido en el Artículo 16. Plazo Ejecución – Cronograma de Trabajo de 
las Condiciones Particulares. Para concluir con la recepción definitiva y un Acta de final de 
Obra, con el correspondiente Informe y aprobación de la I.T. 
La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y prórrogas que 
hubieran sido otorgadas. 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DESPACHO PRESIDENCIA Y ANEXOS 
 
1.- CIELORRASO Y PAREDES 
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Las tareas de restauración serán llevadas a cabo en las siguientes etapas.  
 
A) 

Intervención en cielorraso (limpieza superficial, extracción de pintura industrial, 
consolidación, reposición de faltantes). 

Reintegración  de pináculos decorativos premoldeados en intersecciones del 
cielorraso. 

Superficie aproximada: 140 m2 
 
Intervención en muros (retiro de empapelado, verificación del revoque base y 

limpieza superficial, extracción de pintura industrial, consolidación, reposición de revoques 
faltantes). 

Superficie aproximada: 360 m2 
 
. 

NOTA: Dado que las paredes de los despachos se encuentran revestidos con papel 
vinílico, si apareciera signos de deterioro del revoque, por diferentes patologías deberán 
estudiarse y corregirse para su posterior reparación. 
 
B) 

Intervención en cielorraso y muros (preparación base y pintado, color a definir en 
obra o reintegración cromática, acabado final superficial de protección). 

 
Intervención en muros (preparación base y pintado, color a definir en obra o 

reintegración cromática, material a aplicar con características de reversibilidad). 
 
Informe final, documentación de la intervención y recomendaciones para su 

mantenimiento 
 

2.-CARPINTERIA. Superficie aproximada 150 m2 
 Boiserie 

Los trabajos de restauración, radican fundamentalmente, en que la misma se a reparado 
con diferentes maderas por lo que la coloración difiere en muchos sectores, como así 
también se observa deterioros propios del tiempo, por lo que se deberá lograr una 
uniformidad total en la tonalidad y en la protección de la madera en su restauración. 
Aplicando la tecnología acorde con el tipo de madera: lustre y/o barniz, de común acuerdo 
con la IT. 
 
 
 
 
 Bibliotecas 
Estas, ubicadas en los nichos de las puertas, con estanterías vistas adolecen del mismo 
inconveniente, las diferentes tonalidades de color, por lo que deberá ser similar a la 
boiserie, aplicando las técnicas antes mencionadas. 
 
 Puertas, ventana y postigotes 
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Puertas dobles,  cantidad: 8 
Ventanas y postigones, cantidad: 4 
  
Las mismas por ser piezas originales deberán tener suma precaución con las tareas de 
recuperación y restauración (si fuera necesario), y en lo posible respetar la tonalidad del 
acabado final, aplicando las técnicas antes mencionadas. 
 
 
3) PISO 
 El revestimiento tipo damero, conformado por tiras de madera de distintos 
tonalidades, presentan un estado general bueno, en sectores bien definidos (a ser 
observado por el contratado en su visita a obra) presentan el deterioro de algunas tiras 
por lo que se deberá restaurar parcialmente. 
 
NOTA: Aclarase que en ninguno de los puntos se menciona tonalidad de colores, ni tipos 
de pintura, pues de encontrar vestigios de la pintura original, se consultará en su 
momento con la IT, respecto al tipo y tonalidad a realizar. 
En los salones ANEXOS, se considerarán todos los puntos antes mencionados. 


